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Sędziszów dn. 06.11.2015. 

 

 

Informacja dla Wykonawców 

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ 

 

Dotyczy przetargu na zadanie: „Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności 

publicznej i domach prywatnych na terenie Gmin Sędziszów, Wiślica, Stopnica, Tuczępy, Nowy 

Korczyn, Gnojno, Solec – Zdrój, Pacanów, Pińczów, Kije”  

 

W odpowiedzi na pytania Wykonawców poniżej przekazujemy stosowne wyjaśnienie: 

 

Pytanie 1: 

Czy § 15 pkt 2 w zw. § 15 pkt  2.1 z wzoru [projektu] umowy dotyczący wymaganego okresu 

„gwarancji na całość zamówienia [tj. prace projektowe oraz roboty] - 120 miesięcy  od dnia 

dokonania odbioru końcowego i podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego”, należy 

rozumieć, w ten sposób, że minimalny okres 120 miesięcy gwarancji dotyczy robót budowlanych w 

zakresie kolektorów słonecznych zaś, pozostałe minimalne okresy gwarancji na roboty budowlane 

zostały wskazane w § 15 pkt  2.1-2.4? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy § 15 pkt 2 w zw.  § 15 pkt 2.1 z wzoru (projektu) umowy i zapis ten  

należy rozumieć, w ten sposób, że minimalny okres 120 miesięcy gwarancji dotyczy robót 

budowlanych w zakresie kolektorów słonecznych zaś, pozostałe minimalne okresy gwarancji na 

roboty budowlane zostały wskazane w § 15 pkt  2.1-2.4. Pod pojęciem ”roboty budowlane” 

rozumiemy nie tylko same prace budowlano-montażowe ale również zastosowane materiały i 

urządzeni.  

 

Pytanie 2: 

Czy – w wypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie 1 powyżej – Zamawiający przewiduje możliwość 

zmiany § 15 pkt 2 wzoru [projektu] umowy poprzez skrócenie minimalnego okresu „gwarancji na 

całość zamówienia [tj. prace projektowe oraz roboty] – na 60 miesięcy od dnia dokonania odbioru 

końcowego i podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego”? Powyższe w ocenie 

Wykonawcy znacznie obniżyłoby koszt wykonania Zamówienia, tak jednostkowy koszt wykonania 

instancji solarnej jak również całości robót o około30%.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany§ 15 pkt 2 wzoru (projektu) umowy. 

 

Pytanie 3: 

Czy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wzoru [projektu] § 10 pkt 1.1 i 1.2 oraz § 10 pkt 2 

umowy poprzez wprowadzenie zapisów, zgodnie z którymi rozliczenie za wykonanie zamówienia 

następowało będzie na podstawie faktur częściowych wystawianych w okresach miesięcznych na 



podstawie faktycznie wykonanych prac projektowych oraz robót ? Zmiana powyższego zapisu 

urealniłaby proces wzajemnych rozliczeń Wykonawcy i Zamawiającego nie powodując – jak ma to 

miejsce we wzorcu umowy – sytuacji, w której Wykonawca w istocie kredytuje wykonanie niemal w 

50%  prac z zakresu umownego albowiem przy uwzględnieniu terminów prac oraz konieczności 

przeprowadzenia procedury odbiorowej Wykonawca wykona tę ilość bez uzyskania jakiegokolwiek 

wynagrodzenia od Zamawiającego.  

Odpowiedź: 

 Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany§ 10 pkt 1.1 i 1.2 oraz § 10 pkt 2 wzoru (projektu) 

umowy. 

 

Pytanie 4: 

Czy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wzoru [projektu] § 12 pkt 2.1.1 ppkt 1-6 umowy 

poprzez wprowadzenie zapisów, zgodnie z którymi przysługująca Zamawiającemu w wypadku 

wystąpienia wskazanych w w/w zapisach kara umowna wynosiła będzie 0,01 wynagrodzenia 

umownego, liczonego od wartości wskazanych we wzorze w dotychczasowym brzmieniu? Powyższe 

w ocenie Wykonawcy znacznie obniżyłoby koszt wykonania Zamówienia, tak jednostkowy koszt 

wykonania instancji solarnej jak również całości robót ze względu na obniżenie kosztów związanych z 

ubezpieczeniem ryzyka kontraktowego.  

Odpowiedź: 

 Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany§ 12 pkt  2.1.1  ppkt  1-6 wzoru (projektu) umowy. 

 

Pytanie 5: 

Czy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wzoru [projektu] § 16 pkt 1 umowy poprzez 

wprowadzenie zapisu, zgodnie z którym wysokość zabezpieczenia należytego wykonania zostanie 

ustalona na poziomie 2% wartości umowy podanej w ofercie? Powyższe w ocenie Wykonawcy 

znacznie obniżyłoby koszt wykonania Zamówienia, tak jednostkowy koszt wykonania instancji solarnej 

jak również całości robót ze względu na obniżenie kosztów związanych z wniesieniem zabezpieczenia 

w jakiejkolwiek z dozwolonych form a jednoczenie z uwagi na znaczną wartość umowy byłoby 

wystarczające dla zabezpieczenia interesów Zamawiającego.  

Odpowiedź: 

 Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany§ 16 pkt  1  wzoru (projektu) umowy. 

 

Pytanie 6: 

Czy zamawiający dopuści kolektor łączony równoważną metodą nie inwazyjnego łączenia klejenia lub 

lutowania rur miedzianych kolektora z absorberem aluminiowym. 

Jak powszechnie wiadomo jednym z głównych elementów kolektora słonecznego, mających wpływ na 

jego efektywność energetyczną jest absorber. Absorber składa się z blachy absorpcyjnej, układu 

rurowego oraz ich połączenia. Czołowi producenci stosują technologię w postaci klejenia, lutowania, 

spawania ultradźwiękowego lub spawania laserowego. W zakresie trwałości rozwiązaniem 

równoważnym do połączenia laserowego są połączenie klejone lub lutowane gdyż tak samo jak w 

przypadku połączenia laserowego nie powodują one naruszenia struktury płyty absorbera oraz układu 

rurowego zapewniając odpowiednią odporność na korozję co gwarantuje z kolei wysoką żywotność 

kolektora przekraczającą 25 lat. Czołowy polski producent kolektorów słonecznych z kilkunastoletnim 

doświadczeniem, z powodzeniem stosuje połączenie płyty absorbera z układem rurowym w postaci 

lutowania lub klejenia. Ta nowoczesna metoda łączenia polega również na częściowym walcowaniu 

rury miedzianej, co zdecydowanie zwiększa powierzchnię przekazu ciepła. Jako producent możemy z 

pełną odpowiedzialnością udzielić na to połączenie pisemnej gwarancji nawet na okres 15 lat. 



Podsumowując jeśli, zatem zaproponowane rozwiązanie połączenia płyty absorbera z układem 

rurowym zapewnia odpowiednią sprawność kolektora potwierdzoną przez akredytowaną jednostkę 

zewnętrzną a ponadto zapewnia ono odpowiednią odporność korozyjną i gwarantuje żywotność 

przekraczającą 25 lat, zgodną z SIWZ, to rozwiązanie takie powinno być  również dopuszczone.  

Mając to na uwadze wnosimy o dopuszczenie do przetargu kolektorów z rozwiązaniem połączenia 

aluminiowej płyty absorbera z układem rurowym w postaci rozwiązania równoważnego do łączenia 

laserowego pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań, między innymi odpowiedniej 

sprawności, oraz żywotności przekraczającej 25 lat w celu nie ograniczenia uczciwej konkurencji 

dopuszczając innych czołowych polskich producentów. Jednocześnie deklarujemy, że  nasz kolektor 

spełnia wszystkie wymagania sprawnościowe i cieplne określone w SIWZ przez zamawiającego 

potwierdzone certyfikatami, badaniami, pełną kontrolą produkcji przez Solar Keymark i nie zależne 

instytucje badawcze oraz zdecydowanie przewyższa minimalne wymagania cieplne i sprawnościowe 

określone przez zamawiającego. Nie wyrażenie zgody przez zamawiającego na dopuszczenie 

kolektora z zastosowanym absorberem aluminiowym łączonym połączeniem klejonym lub lutowanym 

jako rozwiązanie równoważne spowoduje ograniczenie konkurencji co narusza jedną z podstawowych 

zasad jakimi powinny kierować zamówienia publiczne, a którą wprost  wprowadza Ustawa Prawo 

Zamówień Publicznych.  

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. Zamawiający nie dopuszcza łączenia klejeniem lub 

lutowaniem. 

 

Pytanie 7: 

Czy zamawiający dopuści kolektor z ramą wykonaną ze stali nierdzewnej nieanodowanej i 

niemalowanej proszkowo? 

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ujęto zapis, cyt: „Kolektor powinien mieć sztywną 

konstrukcję wykonaną przy zastosowaniu materiałów odpornych na korozję i promieniowanie UV z 

dodatkową powłoką lakierniczą. Rama obudowy kolektora powinna być aluminiowa, malowana 

proszkowo lub anodowo. Izolacja i obudowa powinny być skonstruowane w sposób minimalizujący 

straty ciepła do otoczenia. Jako izolator należy zastosować wełnę mineralną lub poliuretan”. 

Jak powszechnie wiadomo, stal nierdzewna jest materiałem o bardzo wysokiej sztywności, 

żywotności, odporności na promieniowanie UV, odporności na korozję i to bez konieczności 

dodatkowego zabezpieczenia w postaci malowania lub anodowania jak ma to miejsce w przypadku 

ramy aluminiowej Mając powyższe na uwadze proszę o wyrażenie zgody na dopuszczenie do 

przetargu kolektora słonecznego w którym rama wykonana jest ze stali nierdzewnej nie wymagającej 

dodatkowego pokrycia farbą, anodowaniem itp. Takie rozwiązanie jest bowiem równoważne z ramą 

obudowy wykonaną z aluminium malowanego proszkowo lub anodowanego. 

Nie wyrażenie zgody przez Zamawiającego  na dopuszczenie kolektora z ramą wykonaną ze stali 

nierdzewnej nie malowanej proszkowo lub anodowanej jako rozwiązanie równoważne spowoduje 

ograniczenie konkurencji co narusza jedną z podstawowych zasad jakimi powinny kierować 

zamówienia publiczne, a którą wprost wprowadza Ustawa Prawo Zamówień Publicznych. 

Odpowiedź: 

Tak Zamawiający dopuszcza kolektor z ramą wykonaną ze stali nierdzewnej nieanodowanej i 

niemalowanej proszkowo i wprowadza w pkt 3 PFU po tirecie siódmym kolejny tiret o brzmieniu 

sztywna konstrukcja wykonana przy zastosowaniu materiałów odpornych na korozję i promieniowanie 

UV ze stali nierdzewnej  

 

 



Pytanie 8: 

Czy zamawiający potwierdza błąd we wzorze sprawności chwilowej rzeczywistej? 

 

Pragniemy zaznaczyć, że w Specyfikacji Istotnych Warunków  Zamówienia wkradł się błąd w części 

II określającej podstawowe parametry kolektora widnieje zapis: 

Sprawność optyczna odniesiona do powierzchni apertury: min. 80% 

Maksymalny współczynnik strat ciepła liniowy: max. 3,8W/m
2
K 

Maksymalny współczynnik strat ciepła kwadratowy: max. 0,03W/m
2
K 

 

LUB 

 

Sprawność chwilowa rzeczywista wyliczona na podstawie wzoru: 

η =η0a1x∆T/Eg – a2x∆T
2
/Eg minimum 65,9% 

Zgodnie z powyższym wzorem, żaden z kolektorów nie spełnia takiego wymogu. 

 

Aby wzór spełniał wymagania normy, powinien zostać skorygowany. Zgodnie z normą PN 12975, 

wzór wygląda następująco: 

η =η0 – a1x∆T/Eg – a2x∆T
2
/Eg minimum 65,9% 

 

Proszę o potwierdzenie zmiany wzoru zgodnie z powyższymi wytycznymi. 

Odpowiedź: 

.Zamawiający poprawia błąd we wzorze sprawności chwilowej rzeczywistej. Obowiązujący  wzór:       

η =η0 – a1x∆T/Eg – a2x∆T
2
/Eg minimum 65,9%. 

 

Pytanie 9: 

W załączniku 1.1-„Wykaz cen” w komórce D31 podana jest łączna ilość szkoleń dla poszczególnych 

partnerów projektu w ilości 1719 kpl. Natomiast suma ilość szkoleń dla poszczególnych gmin (wiersz 

nr 30) wynosi 1678 kpl.. Zwracamy również uwagę, że przeszkolenie użytkowników musi odbyć się 

również w obiektach użyteczności publicznej więc w sumie Wykonawca powinien przeszkolić 1725 

użytkowników. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wprowadza korektę w załączniku nr 1.1 „Wykaz cen” w komórce D31 Przeprowadzenie 

szkoleń użytkowników instalacji solarnych wykreślając liczbę 1719 kpl a wpisując liczbę 1 725kpl 

oraz w komórce Q 30 wykreślając liczbę 27 na wpisując liczbę 74. 

 

Pytanie 10: 

Prosimy o podanie numerów klasyfikacji PKOB dla niżej wymienionych budynków: 

1) Przedszkole Samorządowe ul. Os. Na Skarpie 8, 28-340 Sędziszów 

2)  Gimnazjum im. Janusz Korczaka w Boleścicach, Boleścice 76, 28-340 Sędziszów, 

3) Zakład Opiekuńczo- Leczniczy CARITAS KIELECKA, ul. Dworcowa 6, 28-340 Sędziszów 

prowadzony w zakresie całodobowej opieki i leczenia osób starszych. 

4) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Winiarach, Winiary 58, 28-136 Nowy Korczyn 

5) Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie, Gnojno 118, 28-114 Gnojno 

6) Budynek Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Busku – Zdroju, ul. Waryńskiego 12, 28-

100 Busko - Zdrój 

Prosimy o informację czy dla wyżej wymienionych budynków Wykonawca może zastosować 

preferencyjną stawkę podatku VAT? 

Odpowiedź: 



 Klasyfikacja PKOB jest klasyfikacją powszechnie dostępną. Stawka podatku VAT wynika z 

stosownych przepisów polskiego prawa podatkowego. Należy stosować stawkę odpowiednią 

dla poszczególnej. 
Klasyfikacja PKOB dla n/w budynków  użyteczności publicznej jest następująca: 

1) Przedszkole Samorządowe ul. Os. Na Skarpie 8, 28-340 Sędziszów - IX 

2)  Gimnazjum im. Janusz Korczaka w Boleścicach, Boleścice 76, 28-340 Sędziszów -IX 

3) Zakład Opiekuńczo- Leczniczy CARITAS KIELECKA, ul. Dworcowa 6, 28-340 Sędziszów 

prowadzony w zakresie całodobowej opieki i leczenia osób starszych.- zakwalifikowany do klasy 

1264 

4) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Winiarach, Winiary 58, 28-136 Nowy Korczyn 

5) Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie, Gnojno 118, 28-114 Gnojno 

6) Budynek Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Busku – Zdroju, ul. Waryńskiego 12, 28-

100 Busko - Zdrój 

Zgodnie z Postanowieniem  Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi Wykonawca powinien wystąpić o 

Interpretację Indywidualną  dotyczącą  możliwości  zastosowania  preferencyjnej stawki podatku 

VAT. Prawidłowe określenie ceny oferty i jej ewentualnych składników w tym stawki VAT należy do 

obowiązku Wykonawcy. 

 

Pytanie 11: 

Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie w grupie pompowej rotametru do 

pomiaru przepływu? 

Odpowiedź: 

 

 Zamawiający wymaga zastosowania dwudrożnej grupy pompowej z rotametrem do pomiaru 

przepływu. 
 

Pytanie 12: 

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku konieczności wykonania, poniższe prace zobowiązany jest 

wykonać użytkownik instalacji: 

-wykonanie fundamentów pod kolektory( w przypadku montażu instalacji na gruncie) 

- wykonanie dodatkowej podkonstrukcji (ramy) w przypadku gdy nie ma możliwości instalacji 

kolektorów na systemowej konstrukcji producenta przeznaczonej do montażu na dachu skośnym, 

płaskim, elewacji, gruncie 

Odpowiedź: 

Użytkownik instalacji pokrywa koszty wykonania w/w prac.  Zamawiający określił wymogi w PFU 

pkt 7.5 

 

Pytanie 13: 

Prosimy o potwierdzenie, że tylko w instalacjach, w których prowadzony będzie monitoring pracy 

instalacji należy zastosować regulatory solarne połączone z modułem GSM lub LAN 

Odpowiedź: 

 Zgodnie z pkt 11.3 PFU Wykonawca zainstaluje elektroniczny system monitoringu efektywności 

funkcjonowania instalacji w kontekście ich sprawności technicznej produkcji energii i efektów 

ekologicznych. Wykonawca zainstaluje co  najmniej 10 urządzeń monitorujących, wyposażonych w 

moduł LAN lub GSM we wszystkich budynkach użyteczności publicznej oraz w miejscach 

wskazanych przez Zamawiającego. Wszystkie regulatory solarne muszą być przystosowane do 



podłączenia z modułem LAN lub GSM. Zamawiający wymaga, żeby wszystkie zastosowane 

regulatory w instalacjach solarnych były jednakowe. 

   

Pytanie 14: 

Prosimy o potwierdzenie, że do obowiązku wykonawcy należy uziemienie urządzeń dostarczanych w 

ramach realizowanego zamówienia tj. wpięcie dostarczanych urządzeń do istniejącej instalacji 

uziemiającej. Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 12 dni roboczych na 

złożenie oferty, przy dołożeniu wszelkich starań nie jest w stanie wykonać 1719 inwentaryzacji 

niezbędnych do prawidłowego oszacowania ilości budynków, w których nie są wykonane instalacje 

uziemiające. 

Odpowiedź: 

Uziemienie urządzeń należy wykonać zgodnie z normami i przepisami prawa budowlanego w tym 

zakresie. 

Pytanie 15: 

Prosimy o potwierdzenie, że wykonana przez użytkownika instalacja elektryczna doprowadzona do 

pomieszczenia, w którym mają zostać zamontowane urządzenia solarne, musi spełniać wymogi 

obowiązujących norm i przepisów prawa. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że wykonana instalacja elektryczna do pomieszczenia, w którym 

zostaną zamontowane urządzenia solarne musi spełniać wymogi obowiązujących norm i 

przepisów prawa. Zamawiający określił wymogi w PFU pkt 7.5 
 

Pytanie 16: 

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie zainstalowane kolektory muszą pochodzić od jednego 

producenta. 

Odpowiedź: 

 Zamawiający określił wymogi w PFU pkt 7.5 

 

Pytanie 17: 

Prosimy o wyjaśnienie zapisu str. 24 PFU:” Zamawiający informuje również, że ciśnienie wody 

wodociągowej jest zgodne z obowiązującymi normami. W przypadku jeśli układ solarny pracuje przy 

dopuszczalnym mniejszym niż maksymalne dopuszczalne ciśnienie wody wodociągowej, 

zabezpieczenie tego układu leży po stronie Wykonawcy”- czy powyższy zapis należy interpretować 

jako konieczność montażu regulatora ciśnienia? Prosimy o wyjaśnienie powyższego zapisu. 

Odpowiedź: 

 Zamawiający potwierdza konieczność montażu regulatora ciśnienia. 
 

Pytanie 18: 

 Informujemy, iż w PFU str.30 Podstawowe wymagane parametry kolektora słonecznego Część I jest 

błąd. 

Prawidłowy wzór na wyliczenie chwilowej sprawności rzeczywistej(η) przedstawia się następująco: 

η= η0 – 
      

  
 - 
       

 

  
 

 

Prosimy o korektę. 

Odpowiedź: 

Patrz Pytanie 8. 



 

Pytanie 19: 

Roboty odtworzeniowe na obiektach – proszę o doprecyzowanie w jakim zakresie i na czym ma 

polegać odtworzenie i naprawa części uszkodzonych elementów wykończeniowych podczas 

wykonywania robót budowlanych. Zwracamy uwagę, że często jest niemożliwe, żeby odtworzyć w 

sposób identyczny jak stan pierwotny bez różnic np. w fakturze zastosowanego materiału ze względu 

na brak dostępności pierwotnie użytych materiałów lub istotne różnice w wykończeniu obecnie 

dostępnych czy wykonywanych po kilku latach odtworzeń części ścian (np. glazura, kolorystyka 

ścian, rodzaj tynku, tapety, kostka brukowa  itp.) 

Odpowiedź: 

 PFU pkt 8.4. Materiały zastosowane do odtworzenia naprawy uszkodzonych elementów w przypadku 

niemożliwości identycznego ich doboru należy każdorazowo uzgodnić z Inspektorem Nadzoru i 

właścicielem. 

 

Pytanie 20: 

Proszę o określenie co w przypadku kiedy weryfikacja ankiet przekazanych Wykonawcy wykaże inne, 

znacznie różniące się dane dotyczące podanych do realizacji obiektów (np: inną niż podane w 

ankietach liczbę użytkowników, inne wartości zużycia wody, brak istniejących instalacji do 

przyłączenia wykonanej instalacji solarnej, brak miejsca na dachu, elewacji  do montażu instalacji, 

brak instalacji elektrycznej w obiekcie, brak ogrzewanych pomieszczeń pod montaż węzłów, brak 

miejsca na montaż instalacji solarnej wewnątrz budynku, zacienienie obiektów przez inne 

budynki/instalacje/obiekty) Czy w wyżej wymienionych okolicznościach Zamawiający wskaże nowe 

zastępcze lokalizacje (adresy) pod wykonanie instalacji czy też wyznaczy termin Użytkownikowi na 

wykonanie odpowiednich prac adaptujących obiekt/istniejące instalacje do umożliwienia montażu 

instalacji w sposób który zapewni osiągnięcie zakładanych osiągów pracy instalacji. 

Odpowiedź: 

Wykonawca wspólnie z właścicielem nieruchomości i Inspektorem Nadzoru ustalą termin i miejsce do 

montażu instalacji wyznaczając realny termin adaptacji obiektu lub miejsca usytuowania instalacji. 

Zamawiający wskaże nowe zastępcze lokalizacje przy zachowaniu zapisu  dział XXIV ust 2 pkt 2.1 

ppkt 2.2.1 

 

Pytanie 21: 

Czy w wycenie należy przewidzieć dostawę i montaż grup pompowych do podgrzewu cwu w 

zasobnikach dwu wężownicowych z istniejących kotłów?  

Odpowiedź: 

 Należy przewidzieć konieczność dostawy i montażu grup pompowych do podłączenia z 

istniejącym obiegiem kotłowym zgodnie z pkt 7.5 PFU 
 

Pytanie 22: 

Ze względu na brak możliwości weryfikacji przez Wykonawcę wszystkich istniejących źródeł 

przygotowania cwu na etapie przetargu prosimy o usunięcie z SIWZ/PFU obowiązku ciążącego na 

Wykonawcy dotyczącego podłączania drugiego źródła podgrzewu cwu z istniejącego źródła 

grzewczego (starowanie pracą starych kotłów stałopalnych przez automatykę solarną nie jest możliwe 

a tym samym nie jest to punkt możliwy do zrealizowania przez Wykonawcę)  

Odpowiedź: 



 Brak możliwości podłączenia drugiego źródła ciepła należy na etapie projektowania 

uzgodnić z Inspektorem Nadzoru i w takim przypadku Wykonawca zostanie zwolniony z tego 

obowiązku.  
 

Pytanie 23: 

Prosimy o określenie w umowie terminu niezbędnego na wykonanie dostosowania przez Użytkownika 

obiektu i pomieszczeń pod montaż instalacji solarnej – proponowany max 7 dni od momentu 

zgłoszenia uwag uniemożliwiających wykonanie montażu przez Wykonawcę prac. 

Odpowiedź: 

 Termin każdorazowo należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru i właścicielem na czas wykonywania 

robót dostosowawczych Wykonawca może wykonywać roboty w pozostałych lokalizacjach. 

 

Pytanie 24: 

Proszę o określenie czy w zakres zadania wchodzi wyposażenie nowej instalacji w układ cyrkulacji, 

czy w ofercie przewidzieć należy montaż grup pompowych z niezbędną armaturą do realizacji 

cyrkulacji cwu na obiektach? Jednocześnie proszę o określenie czy w przypadkach w których na 

obiektach nie ma istniejących instalacji cyrkulacji zakres Wykonawcy będzie dotyczył wykonania 

układu pompy cyrkulacji czy też nie będzie konieczności montażu wyżej wymienionej pompy 

cyrkulacyjnej wraz z armaturą? 

Odpowiedź: 

 Zamawiający potwierdza, że wykonanie cyrkulacji nie jest przedmiotem zamówienia. 
 

Pytanie 25: 

Proszę o wprowadzenie ograniczenia max długości wykonywanych nowych instalacji 

przyłączeniowych do istniejących instalacji (np. cwu, ccwu, zw, drugie źródło grzewcze) do max 4 mb 

od miejsca montażu nowej instalacji w celu uniknięcia wykonywania nowych instalacji na obiektach 

pod pretekstem konieczności włączenia w istniejące stare nie nadające się do eksploatacji instalacje 

lub ich zupełny brak na obiekcie. 

Odpowiedź: 

Długość instalacji należy ustalić z Inspektorem Nadzoru na etapie projektowania indywidualnie dla 

każdego odbiorcy. 

 

Pytanie 26: 

Czy w przypadku braku możliwości montażu instalacji na dachu lub elementach elewacji budynku 

zamawiający dopuszcza montaż wolnostojący czy też wskaże nowe lokalizacje (adresy zastępcze) na 

których będzie możliwość montażu instalacji na dachach lub elementach elewacji? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza montaż wolnostojący lub wskaże nowe lokalizacje. 
 

Pytanie 27: 

Proszę o potwierdzenie wykonania montażu instalacji jedynie na jednym budynku tzn bez przypadków 

w których kolektory i zasobnik będą znajdowały się na dwóch różnych budynkach. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z PFU dopuszczalne odstępstwa to kolektory na gruncie lub na budynku gospodarczym, ale 

tylko wtedy, gdy w tym budynku jest kocioł co, czyli że pozostałe urządzenia systemu solarnego będą 

również w Tyn budynku. 



Pytanie 28: 

Proszę o informację czy Wykonawca w przypadku istnienia na obiektach nowych zasobników 

dokonuje podłączenia w istniejący układ nowego zasobnika czy też dokonuje zastąpienia istniejącego 

zasobnika nowym. Jeżeli zasobniki mają pozostać niezależnie proszę o określenie ilości takich 

instalacji oraz potwierdzenie konieczności montażu grup pompowych przeładowujących cwu 

pomiędzy zasobnikami. 

Odpowiedź: 

W każdym przypadku musi być montowany nowy zbiornik, natomiast pozostawienie 

równolegle funkcjonującego istniejącego zbiornika musi być rozpatrywane indywidualnie w 

każdy przypadku przy udziale Inspektora Nadzoru.  

 

Pytanie 29: 

W przypadku konieczności zastosowania w instalacji dwóch zasobników przygotowania cwu (nowy + 

istniejący) prosimy o wskazanie ilości takich instalacji. Czy w takich przypadkach należy uwzględnić 

montaż pomp umożliwiających cyrkulację wody pomiędzy zasobnikami? 

Odpowiedź: 

Za właściwe zaprojektowanie systemu odpowiada Wykonawca. Koszty ewentualnych 

przeróbek instalacji umożliwiających zastosowanie dwóch zbiorników powinny obciążyć 

właściciela budynku.. 
 

Pytanie 30: 

Proszę o określenie czy dla potwierdzenia ilości energii uzyskanej z instalacji solarnych Zamawiający 

zezwala na zastosowanie jedynie odpowiednich sterowników które na podstawie ilości godzin pracy 

pompy solarnej, różnicy temperatur czy przepływu zadanego z  rotametru oszacują orientacyjne uzyski 

instalacji solarnej czy też Zamawiający wymaga montażu na instalacji legalizowanego ciepłomierza 

umożliwiającego uzyskanie rzeczywistych danych. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami PFU pkt 1.1 

 

Pytanie 31: 

Proszę o określenie czy Wykonawca ma skalkulować w ofercie montaż zestawów wodomierzowych 

przed zasobnikiem do określenia w celach rozliczeniowych ilości wody przeznaczonej na podgrzew 

wraz z niezbędnymi zaworami odcinającymi i antyskażeniowymi czy jedynie włącza się w istniejącą 

instalację montując na przyłączu zawór redukcyjny ciśnienia na zwu wraz z zabezpieczeniem 

ciśnieniowym zasobnika (naczynie przeponowe, zawór bezpieczeństwa)? 

Odpowiedź: 

Wykonawca włącza się w istniejącą instalację poprzez zawór redukcyjny ciśnienia w układ 

zimnej wody użytkowej. 

 

Pytanie 32: 

Proszę o określenie co w przypadku gdy istniejące źródło ciepła nie spełnia warunków technicznych 

do podłączenia go do nowego zasobnika (np. zły stan techniczny, brak osprzętu zabezpieczającego 

przez wzrostem temperatury czy ciśnienia pracy). Proszę o nałożenie na Użytkownika obowiązku 

doprowadzenia do odpowiedniego stanu technicznego istniejących instalacji/ źródeł ciepła 

umożliwiających ich włączenie w nowe instalacje. 



Odpowiedź: 

Montowane instalacje musza spełniać wymogi i przepisy w przedmiotowym zakresie. 

 

Pytanie 33: 

Proszę o określenie w umowie max czasu określającego rozpoczęcie i zakończenie czynności 

odbiorów częściowych lub  końcowych od momentu ich zgłoszenia. Proponujemy 7 dni na 

rozpoczęcie czynności odbiorowych od momentu ich zgłoszenia (w tym terminie również 

wniesienie ewentualnych uwag przez Inwestora do zgłoszenia/przekazanej dokumentacji) 

oraz zakończenia czynności odbioru max w ciągu 14 dni od daty rozpoczęcia czynności 

odbiorowych 

Odpowiedź: 

Czynności odbiorowe będą dokonywane na podstawie zapisów §14 wzoru umowy. 

 

Pytanie 34: 

Proszę o zwolnienie z obowiązku Wymiany glikolu w instalacji przez Wykonawcę na skutek utraty 

jego parametrów wskutek niewłaściwej eksploatacji instalacji przez Użytkownika np. brak rozbioru 

wody, podanie większej ilości użytkowników instalacji niż w rzeczywistości brak zabezpieczenia 

instalacji kolektorów przed przegrzewem (np. przez przykrycie) w momencie wystąpienia awarii, 

zamknięcie zaworów grupy pompowej uniemożliwiające obieg czynnika grzewczego, brak 

sprawdzania podstawowych parametrów pracy instalacji oraz czynności eksploatacyjnych należących 

do Użytkownika (np. okresowe odpowietrzanie instalacji po osiągnięciu max parametrów pracy czy 

czyszczenie filtrów) 

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. Wykonawca przeszkoli beneficjenta 

końcowego w zakresie obsługi i eksploatacji wszystkich urządzeń. Zamawiający nie zwalnia 

z obowiązku wymiany glikolu. 

 
Pytanie 35: 

Proszę o potwierdzenie doboru zestawów (obiekty użyteczności publicznej i lokale prywatne) pod 

kątem dni i godzin pracy instalacji a tym samym zapewnienia rozbioru cwu na określonym poziomie 

który wyeliminuje powstanie przegrzewów na instalacji w wyniku braku zużycie cwu. Wyżej 

wymienione okoliczności niosą ze sobą ryzyko uszkodzenia poszczególnych elementów instalacji 

które nie będą mogły wówczas być rozpatrywane w ramach gwarancji udzielonej przez Wykonawcę. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podał informację dotyczącą doboru zestawów na podstawie oświadczeń użytkowników 

znajdujących się we wniosku o umożliwieniu uczestnictwa w realizacji Projektu. Wykonawca na 

etapie sporządzenia dokumentacji projektowej zobowiązany jest do weryfikacji tych informacji. 

 

Pytanie 36: 

Proszę o określenie materiału z którego będą wykonywane instalacje cwu, ccwu, zw, podłączenie 

istniejącego drugiego źródła grzewczego. Czy Wykonawca może wykonać podłączenie np. w 

technologii rur zastanych na obiekcie czy Inwestor narzuca tu określony rodzaj materiału (np. stal 

ocynk, stal czarna, miedź, polipropylen)? 

Odpowiedź: 



 

Podłączenie należy wykonać z materiału tak jak zapisy pkt 11.5 PFU 

 

Pytanie 37: 

Proszę o potwierdzenie konieczności przyjęcia w ofercie przez Wykonawcę ubezpieczenia od 

nieprzewidzianych zdarzeń losowych w okresie 5 lat od odbioru końcowego Inwestycji (zapis SIWZ) 

Pytanie wycofane przez oferenta. 

 

Pytanie 38: 

Projekt umowy paragraf 5, punkt 6 mówi ostatecznym rozliczeniu  inwestycji  kosztorysem 

powykonawczym zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru. Proszę o określenie w jaki sposób należy 

wykonać kosztorys powykonawczy kalkulując obecnie wycenę bez projektów. Prosimy o usunięcie 

zapisu umowy lub określenie jasno standardów wykonania kosztorysu a tym samym narzucenia 

wszystkich wymaganych parametrów instalacji w tym np. ilości odpowietrzników, zaworów 

rurociągów i innych niezbędnych do wykonania instalacji urządzeń których obecnie na etapie 

przetargu nie można oszacować. Jedynie wówczas rozliczenie kosztorysem powykonawczym ma rację 

bytu. 

Pytanie wycofane przez oferenta. 

Pytanie 39: 

Uwaga do punktu 3.1.4 p.pkt 7 SIWZ  wykonawca ma wykonać w razie konieczności roboty 

budowlane dostosowawcze, prosimy o doprecyzowanie jakie? Czy pomieszczenia przewidziane na 

węzeł solarny (podgrzewacz, grupa pompowa, regulator)  ma zapewnioną min. Temp. Na poziomie 

+8st. C, czy są to pomieszczenia zamknięte i czy spełniają warunki pomieszczenia technicznego 

(posadzka - min. wylewka, kratka odpływowa). 

Pytanie wycofane przez oferenta. 

 

Pytanie 40: 

Czy Zamawiający potwierdza obecność w każdym pomieszczeniu węzła zasilania elektrycznego 

wykonanego zgodnie z obowiązującymi normami? Prosimy o potwierdzenie, że gniazdo takie / 

instalacja dostosowane jest do obciążenia około 2500 W i jest zabezpieczone odpowiednimi 

wyłącznikami różnicowo – prądowymi. 

Odpowiedź: 

Za dostosowanie instalacji elektrycznej do obowiązujących przepisów odpowiada właściciel. 

Pytanie 41: 

W przypadku konieczności wykonania zasilenia elektrycznego automatyki solarnej przez Wykonawcę 

prosimy o podanie max odległości od węzłów do istniejących rozdzielni elektrycznych. Prosimy o 

potwierdzenie, że  przewidywany w PFU UPS podtrzymujący pracę instalacji solarnej przez okres min 

5 godzin w przypadku zaniku prądu nie obejmuje podtrzymania grzałek elektrycznych. 

Pytanie wycofane przez oferenta. 

. 
 



Pytanie 42: 

Proszę o informacje nt budynków pokrytych azbestem – ilość takich budynków dot przedmiotu 

zamówienia. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie posiada wiedzy. 

Pytanie 43 

Brak w dokumentacji informacji nt dachów obiektów – płaskie? -skośne? – w związku z tym 

proszę o informacje o ilości dachów z kątem nachylenia 40-45stopni. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie posiada wiedzy. 

 

Pytanie 44: 

Prosimy o odpowiedź czy Wykonawca montuje jedynie naczynie przeponowe solarne czy do wyceny 

należy przyjąć również naczynia przeponowe zabezpieczające nowe zasobniki cwu (według PFU 

jedynie naczynia na instalacji solarnej) 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza konieczność zastosowania naczyń przeponowych solarnych w 

nowych zasobnikach cwu. 

 

Powyższe odpowiedzi na pytania stają się częścią SIWZ wiążącą dla Wykonawcy. 

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe odpowiedzi podczas sporządzania 

ofert w tym wypełniania załączników i druków. 


