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- wszyscy - 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sędziszów”. 

 

Zamawiający tj. Gmina Sędziszów, ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów działając zgodnie  

art. 38 ust. 1, 2, 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. 

U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, w związku ze złożonymi pytaniami wyjaśnia 

treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: „Instalacja systemów 

odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sędziszów” i jednocześnie dokonuje zmiany 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

 

PYTANIE NR 1: 

Pragniemy zaznaczyć, że zdecydowana większość zrealizowanych dotychczas instalacji 

solarnych w drodze zamówień publicznych, w tym największe projekty gminne ostatnich lat, oparta 

jest o zbiorniki emaliowane wyposażane w trwałą anodę tytanową, pełniącą funkcję dodatkowego 

zabezpieczenia przeciw korozji. Dzięki takiemu podwójnemu zabezpieczeniu podgrzewacze 

emaliowane uznawane są na rynku za trwalsze niż podgrzewacze ze stali nierdzewnej, które nie 

posiadają żadnej ochrony dodatkowej i również narażone są na korozje, zachodzącą w określonych 

warunkach. Ponadto dopuszczenie do zastosowania tylko jednego typu stali, stanowi czyn 

ograniczenia uczciwej konkurencji z uwagi na to, że na rynku istnieją inne rozwiązania, na przykład 

podgrzewacze emaliowane wyposażone w trwałą anodę tytanową, które gwarantują zaspokojenie 

rzeczywistych potrzeb Zamawiającego w takim samym lub wyższym stopniu. 

Z uwagi na powyższe prosimy o dopuszczenie do zastosowania w zakresie parametrów 

równoważności podgrzewaczy solarnych emaliowanych. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza do zastosowania w zakresie parametrów równoważności 

podgrzewaczy solarnych emaliowanych wyposażonych w trwałą anodę tytanową pod warunkiem 

spełnienia wymogów gwarancyjnych określonych w SIWZ. 

 

PYTANIE NR 2: 

Prosimy o potwierdzenie, że użyte określenie „ciepłomierz” ma być rozumiany jako 

wymagana przez Zamawiającego funkcja „licznika ciepła” w regulatorze solarnym w grupie 

pompowej, realizowana w oparciu o przepływomierz elektroniczny oraz o dołączone czujniki 

temperatury. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, iż pod pojęciem ciepłomierz rozumie „licznik ciepła”. Funkcja 

„licznika ciepła” jest realizowana poprzez przepływomierz elektroniczny solarnej grupy pompowej 

wraz z podłączonym zestawem czujników. 

 

PYTANIE NR 3: 

Zwracamy uwagę, że postawione wymogi grubości izolacji min. 20 mm oraz przewodności 

cieplnej całkowicie wykluczają możliwość zastosowania powszechnej, wysokojakościowej, trwałej  

i skutecznej izolacji wysokotemperaturowej z kauczuku syntetycznego (EPDM) oraz przekraczają 

granicę opłacalności, tzn. koszty zwiększenia grubości o ponad 50% względem standardowej 

wysokotemperaturowej izolacji kauczukowej, o grubości 13 mm, są niewspółmierne od efektu 

izolacyjności. Na skutek tych wymagań szacuje się co najmniej podwojenie kosztów samej izolacji. 

Jednocześnie istnieje niewielu dostawców izolacji spełniających warunki podane w opisie przedmiot 

zamówienia wskutek czego w sposób rażący ogranicza to dostęp do udziału w postępowaniu szeregu 

czołowym wykonawcom, w szczególności dostawcą orurowania. 

Z uwagi na powyższe, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza do zastosowania na 

obiegu glikolowym równoważną względem opisanej w projekcie otulinę kauczukową o grubości 

min. 13 mm i o przewodności nie wyższej niż w temperaturze 400C  = 0,042 W/(mK), pod 

warunkiem, że gwarantuje ona osiągnięcie efektu energetycznego i ekologicznego wskazanego  

w projektach. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza do zastosowania na obiegu glikolowym równoważną względem 

opisanej w projekcie otulinę kauczukową o grubości 13 mm i o przewodności nie wyższej niż  

λ = 0,042 W/(mK), w temperaturze 400C pod warunkiem, że gwarantuje ona osiągnięcie efektu 

energetycznego i ekologicznego założonego w projektach. 
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PYTANIE NR 4: 

Zwracamy uwagę Zamawiającego, że powierzchnia wężownicy jest ważnym parametrem 

mającym wpływ na zapewnienie wymiany ciepła, natomiast pojemność wężownicy nie ma żadnego 

znaczenia dla pracy instalacji. W danych producenta parametr pojemności wężownicy podawany jest 

wyłącznie w celach wstępnego oszacowania ilości nośnika ciepła w instalacji. W związku  

z powyższym prosimy o nieograniczanie tego parametru i jego wykreślenie przy spełnieniu 

wymaganych powierzchni wężownic przez zbiornik. 

Odpowiedź: 

Powierzchnia wymiany ciepła wężownicy jest najbardziej istotnym elementem pracy całego 

wymiennika. Wobec tego inny parametr (objętość wężownicy) nie będzie miał istotnego znaczenia dla 

wydajności wymiennika. Zamawiający odstępuje od wymogu określonej objętości wężownicy 

wskazanego w Załączniku nr 8b do SIWZ. 

 

PYTANIE NR 5: 

Wnosimy o usunięcie wymogu anody tytanowej w zbiornikach ze stali nierdzewnej typu 

duplex, które same w sobie zapewniają wystarczającą ochronę. Wymóg nierdzewnego zbiornika wraz 

z dodatkową ochroną w postaci tytanowej anody będzie mieć odzwierciedlenie w ofertach cenowych 

powodując ich niepotrzebne podwyższenie. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko dotyczące wymogu zastosowania anody 

tytanowej. Anoda tytanowa stanowi ochronę nie tylko samego wymiennika, lecz również ma wpływ 

na jakość podgrzewanej w wymienniku wody. Stosowanie anody tytanowej w wymiennikach ze stali 

nierdzewnych zapewni dodatkową ochronę wymienników oraz zabezpieczenie przed zagniwaniem 

wody w przypadku długich przerw w użytkowaniu. 

 

PYTANIE NR 6: 

W związku z brakiem odpowiedzi na pytania wysłane w terminie zadawania pytań, dnia 

30.05.2018 wysyłamy ponownie zapytanie dotyczące dopuszczenia do zastosowania zbiorników 

emaliowanych spełniających kluczowe wymagania dotyczące powierzchni wężownic, temperatur 

wężownic, temperatury zbiornika oraz tak samo wymaganych ciśnień dla poszczególnych elementów. 

 

Odpowiedź: 

Patrz odpowiedzi do Pytania Nr 1, Pytania Nr 2, Pytania Nr 3, Pytania Nr 4. 
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PYTANIE NR 7: 

Czy Zamawiający zmieni warunki udziału w postępowaniu określone w pkt. VII lit. B ppkt 3 

SIWZ, (dla części 1) na następujące: 

„3. zdolności technicznej lub zawodowej: 

1) w przypadku składania oferty na część nr 1 - należytego wykonania w ostatnich 5 latach zadań 

polegających na dostawie i montażu łącznie min. 220 szt. zestawów instalacji fotowoltaicznych”? 

Ustalone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu istotnie ograniczają liczbą 

potencjalnych Wykonawców mogących spełnić wskazane wymagania. Wykonanie tak dużej ilości 

zestawów fotowoltaicznych w ramach jednego zadania jest sytuacją niezwykle rzadką  

i z tego też powodu wymóg realizacji takiego zadania wyklucza udział w postępowaniu większości 

doświadczonych i rzetelnych wykonawców, którzy od wielu lat z powodzeniem dostarczają i montują 

zestawy fotowoltaiczne. 

Jeżeli Zamawiający zmieni warunki udziału w postępowaniu zwiększy tym samym grono 

potencjalnych firm, które będą mogły złożyć ofertę w niniejszym postępowaniu i pozwoli zachować 

konkurencyjność rynku, przede wszystkim w zakresie ceny, która w sytuacji dopuszczenia do udziału 

jedynie 2 lub 3 wykonawców nie będzie odzwierciedlała rzeczywistej wartości zadania, a będzie 

mogła zostać znacząco zawyżona. 

Jednocześnie w ocenie Wykonawcy, interes Zamawiającego w dalszym ciągu będzie zabezpieczony, 

ponieważ posiadanie przez Wykonawcę w swoim portfolio usług mogących spełnić zaproponowane 

wymagania gwarantuje rzetelność tego Wykonawcy w zakresie realizacji dostawy i montażu instalacji 

fotowoltaicznych.  

Odpowiedź: 

Zamawiający zastosował wymóg w zakresie „zdolności technicznej lub zawodowej” 

adekwatny do zakresu przedmiotu zamówienia. Wychodząc naprzeciw potencjalnym Wykonawcom 

Zamawiający zmienia warunki udziału w postępowaniu określone w Sekcji VII lit. B ust. 3 SIWZ  

w następujący sposób: 

„1) w przypadku składania oferty na część nr 1 - należytego wykonania co najmniej 1 zadania 

polegającego na dostawie i montażu min. 100 szt. zestawów instalacji fotowoltaicznych, 

2) w przypadku składania oferty na część nr 2 - należytego wykonania co najmniej 1 zadania 

polegającego na dostawie i montażu min. 50 szt. zestawów instalacji kolektorów słonecznych.” 

 

PYTANIE NR 8: 

Prosimy o obniżenie wymogu doświadczenia w części 1 do wykonania co najmniej 1 zadania 

polegającego na dostawie i montażu min. 100 szt. zestawów instalacji fotowoltaicznych. Duże 

przetargi na fotowoltaikę są nowością w Polsce i niewielu wykonawców ma odpowiednie 



 	   
 

 

5 
 

Projekt: „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sędziszów” dofinansowano w 
ramach RPOWŚ 2014-2020 Oś 3 „Efektywna i zielona energia” Działanie 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja 
energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych” nr umowy RPSW.03.01.00-26-0020/17-00 z dnia 27.03.2018 r. 

doświadczenie, co nie znaczy, że nie ma zdolności należytego wykonania takiego zlecenia. Ponadto  

z uwagi na bardzo duży popyt na fotowoltaikę, związany z masowym rozstrzyganiem konkursów na 

dotacje w ramach RPO w całym kraju, bardzo wielu wykonawców ma już zapełnione moce 

przerobowe i Zamawiający otrzymują dużo mniej ofert niż jeszcze kilka miesięcy temu; niektóre 

przetargi pozostają w ogóle bez chętnych. Dlatego prosimy o obniżenie wymogu doświadczenia do 

100 instalacji w co najmniej 1 zadaniu lub dodaniu, jeśli Zamawiającemu zależy na wykazaniu takiej 

samej wielkości, np. wykonania min. 800 kW w co najmniej jednym zleceniu (np. w formie dużej 

farmy fotowoltaicznej). Zarówno wymóg doświadczenia nawet kilka razy niższego od zamówienia, 

jak i umożliwienie przedstawienia go w formie małej liczby dużych inwestycji jest częstą praktyką  

w projektach parasolowych. 

Odpowiedź: 

Patrz odpowiedź do Pytania Nr 7. 

 

PYTANIE NR 9: 

Prosimy o usunięcie terminu częściowego wykonania połowy instalacji do 28 września. 

Termin składania ofert jest na koniec czerwca, co oznacza, że podpisanie umowy nastąpi 

najprawdopodobniej pod koniec lipca. To pozostawiałoby 2 miesiące, jednak dużej liczby modułów 

nie można obecnie kupić od ręki i są produkowane na zamówienie. Dlatego wykonawca nie mógłby 

od razu rozpocząć montaży, a najpierw wykonałby prace przygotowawcze, jak wizje lokalne czy 

projekty. Prosimy o umożliwienie realizacji zadania z zachowaniem terminu końcowego, ale bez 

terminu częściowego w międzyczasie. 

Odpowiedź: 

Ze względu na podpisaną umowę o dofinansowanie oraz wynikające z niej zobowiązania 

Zamawiającemu zależy na jak najszybszym rozpoczęciu i zakończeniu przedmiotowej inwestycji. 

Biorąc pod uwagę praktykę firm zajmujących się realizacją tego typu zamówień Zamawiający z pełną 

świadomością wprowadził termin wykonania min. 50% instalacji do dnia 28 września 2018 r. w celu 

uniknięcia sytuacji, w której Wykonawca rozpoczyna roboty w ostatnim tygodniu trwania umowy, co 

może powodować duży pośpiech Wykonawcy, a co za tym idzie niższą jakość wykonywanej usługi.  

 

Powyższe pismo stanowi integralną cześć Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia. 

 

ZATWIERDZAM 

Burmistrz Sędziszowa 

/-/ Wacław Szarek 


